

Tavola

F

Progettisti:



Ing. Giorgio Vianello - Arch. Lucio Donaggio - Ing. Roberto Vianello - Arch. Alberto Vianello  
 V.le Mediterraneo, 557 - 30015 SOTTOMARINA DI CHIOGGIA (VE) - Tel 041490644-041491117 - Fax 0415547806 - Sito: www.vdv.it - E-mail: studio@vdv.it - P.IVA: 00497240275

**STUDIO TECNICO ASSOCIATO ALBIERO**

geom. DORIA TEDI - geom. SANTINATO RUDY - geom. NORDIO NICOLA - arch. BULLO CARLO



Progetto

Piano urbanistico attuativo dell'area ex Batteria Forte Penzo - Chioggia- Ambito 1

Oggetto

PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA

Zona

FORTE PENZO

Ditta

Panveneta s.r.l.

027008 - Comune di Chioggia  
 AOO - COMUNE DI CHIOGGIA  
 REGISTRO UFFICIALE  
 0038007 - 11/08/2016 - INGRESSO  
 Classificazioni: 06.03



*Handwritten signature or mark.*

**PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA**  
**OPERE DI URBANIZZAZIONE PIANO SPECIALE N°6 BATTERIA FORTE PENZO**  
**A.I.U.1**

<b>VIABILITA' STRADE</b>	Scarifiche e scavi	€	54.010,00	
	Demolizioni	€	21.956,00	
	Sbancamenti	€	66.654,00	
	Riporti e Rilevati	€	182.326,00	
	Pavimentazioni	€	<u>307.046,00</u>	
		€	631.992,00	€ 631.992,00
MARCIAPIEDI	Pavimentazioni	€	<u>59.240,00</u>	
		€	59.240,00	€ 59.240,00
<b>VERDE SEGNALETICA</b>	Riporti e semina	e	29.156,00	
	Segnaletica - imprevisti	€	70.704,00	
	Arredo	€	<u>125.858,00</u>	
<b>ARREDO</b>		€	225.718,00	€ 225.718,00
<b>IMPIANTI DI RACCOLTA</b>	Acque Nere	€	73.560,00	
	Acque Bianche	€	<u>61.400,00</u>	
		€	134.960,00	€ 134.960,00
<b>IMPIANTO ILLUMINAZIONE</b>		€	108.080,00	€ <u>108.080,00</u>
				€ 1.159.990,00
--- *** ---				
<b>ALLACCIAMENTI</b>	Rete idrica VERITAS			
	Rete GAS			
	Rete TELECOM			
	Rete ENEL-TERNA	€	91.070,00	
	Spostamento cavi e sottoservizi	€	<u>45.800,00</u>	
		€	136.870,00	€ <u>136.870,00</u>
				€ 1.296.860,00