COMUNE DI CHIOGGIA
PROVINCIA DI VENEZIA

CONSORZIO URBANISTICO C2/.....
AREA D’INTERVENTO UNITARIO C2/....
LOCALITA” ...,

CONVENZIONE PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER
LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE




SCHEMA DI CONVENZIONE
PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO C2/.......
LOCALITA’ ...,

L’anno duemila ............ addi ............... del mese di ............. avanti a me Notaio

Si sono costituiti:

+—/'Ing./Arch./Dott. , nato a ( ) il /] ,

domiciliato presso la residenza municipale del Comune di Chioggia (VE) in Corso del
Popolo n.1193, c.f.: 00621100270, il quale agisce per nome e per conto del Comune, ai sensi

dell’art. 107 D.L.gs 267/2000 in quanto nominato dirigente del settore a cido designato con

provvedimento sindacale n. del

e

o il SIgNOr .evvvrvrnrnnnns Nato @ ....ooevvvvnnvnnnnnn. o e residente in

................................. , Via ........................, In qualita di presidente e
rappresentante legale del “Consorzio Urbanistico C2/.....”, con sede a ............... ,
Via....oooooooiiiiiiiiiiin, , G , autorizzato al presente atto in
virth di ..o indata ................. che, in copia certificata conforme, si allega
al presente atto sotto la lettera “A” al fine di dare attuazione all’intervento Ambito
.............. ; Z.T.0. C2 Art. 65 “ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE C” del
V.P.R.G., d’ora in avanti indicata con il termine di “Ditta Attuatrice”

SI PREMETTE che:

- ’area rientra nell’ambito n. C2/ ..... previsto dalla V.P.R.G., approvata con D.G.R.V. n. 1399
del 15.05.2007, ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 e pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05.06.07,
approvata definitivamente con D.G.R.V. n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63
del 04.08.2009;

- la ditta attuatrice dichiara di avere la piena disponibilita degli immobili interessati e
conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla

presente convenzione;




- 1 proprietari ed aventi diritto, rappresentano il ....... % del valore dell'intera area d'intervento, i

quali riuniti in Consorzio, si impegnano a realizzare il Piano Urbanistico dell'area di intervento

n. C2...... in conformita agli elaborati di progetto approvati con Delibera Giunta Comunale n.
.del ...l ;
- la ditta Attuatrice, ha presentato al Comune di Chioggia in data .................. al protocollo n.

................... , 11 Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata ai sensi delle vigenti leggi
comprendenti le aree edificabili rientranti nell'area di intervento unitario C2/.... identificate
catastalmente al foglio ...... ,mappalin. ........ooooiiiii ;

- secondo le Schede Tecniche di Attuazione delle zone C2 - allegato 1A- e art. 65” sottozone
C2” delle N.T.A. della Variante generale al PRG, il Piano di Lottizzazione puo prevedere la
realizzazione di edifici ad uso residenziale, commerciali, artigianato di servizio, direzionale,
turistico ricettivo e di servizio di cui una parte obbligatoriamente destinata ad uso privato e
l'altra parte destinata ad edilizia convenzionata, nonché le opere di urbanizzazione primaria da
cedere al Comune, il tutto secondo quanto previsto negli elaborati di progetto in atti, facenti
parte integrante della presente convenzione, seppur non materialmente allegati;

- la ditta Attuatrice intende dare attuazione alle previsioni del Piano di Lottizzazione, in
conformita alle norme dello strumento urbanistico generale, nel rispetto della normativa statale
e regionale vigente. Per quanto riguarda la quota ad edilizia convenzionata, la stessa sara
realizzata previa stipula, con il Comune di Chioggia, di apposita convenzione che disciplini 1
rapporti con I'"Amministrazione e i privati;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. ............. del .......... ¢ stato approvato il
P.U.A. dell’area di intervento n. ...... /C2 di iniziativa privata;

- nell'ambito dei P.U.A., il comma 2 bis, all’art.16 del D.P.R. 380/2001, prevede che per
I’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia

comunitaria, non trova applicazione il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

Tutto cid premesso, e confermato dalle parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 — Premesse

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.



Art.2 — Attuazione dell’intervento ed elaborati

I proprietari ed aventi diritto, rappresentanti del .......... % (...... %) del valore dell'intera area
d'intervento, riuniti in Consorzio denominato ..................... , prestano al Comune di Chioggia la
piu ampia garanzia per la proprieta e disponibilita degli immobili compresi nell'area d'intervento
C2/........., si impegnano a dare esecuzione all’intervento di cui alla presente convenzione, secondo
gli elaborati di progetto del P.U.A. approvato con Delibera Giunta Comunale n. ....... del
Per 1 proprietari delle aree non aderenti al Consorzio (dissenzienti) si attuera la procedura prevista

dall’art. 20 della Legge Regionale n.11/2004.

Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione impegnano, oltre la ditta Attuatrice
anche 1 successori e aventi causa nella proprieta degli immobili e pertanto saranno trascritti nei
registri immobiliari.

In caso di alienazione, di aree comprese nel piano di lottizzazione, 1 proprietari delle aree incluse
nel comparto si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione
la clausola seguente: "l'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole e
obblighi contenuti nella convenzione stipulata con il Comune di Chioggia in data............
accettandone i relativi effetti formali e sostanziali".

Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'articolo 1341
del codice civile.

In caso di trasferimento, le garanzie gia prestate al soggetto attuatore non possono essere ridotte o
estinte, se non dopo che l'avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta idonee garanzie in
sostituzione.

La Ditta Attuatrice si impegna a sostenere gli oneri per I’attuazione delle opere di urbanizzazione
di cui alla presente Convenzione, dichiarandosi sin d’ora quale unica responsabile per
I’adempimento nei termini e per la buona esecuzione di tutte le opere e di tutti gli obblighi e gli

impegni assunti.

Art.3 — Scopo della Convenzione
La presente convenzione ¢ stipulata al fine di soddisfare quanto previsto dall’art. 63 della L.R.
61/85 in relazione all’attuazione dell’intervento, cosi come previsto dallo strumento urbanistico

vigente. La realizzazione del progetto comporta:



e L’impegno a realizzare gli interventi edilizi di nuova costruzione previsti e, le relative opere
di urbanizzazione primaria.

e La cessione in proprieta a favore del Comune delle opere di urbanizzazione e delle aree
destinate a standard, in conformita a quanto previsto dalla legge regionale 27 giugno 1985 n.
61, cosi come meglio descritto nel successivo articolo 4 della presente convenzione e

individuata nella tavola di progetto n. .......

Art. 4 — Cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione all’interno dell’ambito del piano di
lottizzazione.
La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare e a cedere e trasferire, senza corrispettivo alcuno, con

atto pubblico successivo con tutte le spese a suo esclusivo carico le aree corrispondenti a mq

........... di cui

MQ ceeinennnnnn con destinazione strada pubblica,
M. e marciapiedi;

10000 P pista ciclabile,

1001 P parcheggi pubblici

mMq. .oooveneennnnn. isole ecologiche

La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare, senza corrispettivo alcuno con atto pubblico successivo,
con tutte le spese a suo esclusivo carico, l'istituzione del vincolo d'uso pubblico sulle aree a verde di
1000 P , stimate su base catastale, esonerando il Comune dal mantenimento della
destinazione e della sua manutenzione.

(oppure)

La Ditta Attuatrice si impegna a cedere e trasferire al Comune, senza corrispettivo alcuno con atto
pubblico successivo, con tutte le spese a suo esclusivo carico, le aree a verde di mgq.
.................. , Stimate su base catastale, come stabilito dal Piano di Lottizzazione.

Le superfici di cui ai precedenti commi sono individuate puntualmente negli elaborati di cui alla
Tav. n........... del progetto di lottizzazione.

La consegna delle aree e delle opere dovra avvenire contestualmente con la cessione delle stesse.

Il Comune di Chioggia, dopo il collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione ed il loro
successivo utilizzo, curera la manutenzione, limitatamente alle aree che saranno cedute.

I parcheggi pubblici (anche commerciali) non dovranno in nessun caso essere chiusi con cancelli

o sbarre per limitarne 1’accesso.

Art.5— Edilizia Convenzionata.



Per la gestione dell’edilizia convenzionata si applichera la L.R. 42/1999. I proprietari saranno i
soggetti attuatori dell'edilizia convenzionata prevista dalle schede della VPRG, a meno che questi
non manifestino, attraverso specifica comunicazione, il desiderio di cedere la parte di s.n.p.
convenzionata a soggetti terzi.

Per gli edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata il rilascio dei Permessi di Costruire
dovranno essere preceduti dalla sottoscrizione della relativa Convenzione con I'Amministrazione
Comunale, anche per sub-comparti di intervento, sulla base dei criteri approvati con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 20 del 27 marzo 2013.

Art. 6 — Esecuzione opere di urbanizzazione secondaria

(solo nel caso non siano previste opere di urbanizzazione secondaria)

1. Lo strumento urbanistico attuativo non prevede nel comparto la realizzazione di opere di urbaniz-

zazione secondaria.
(in alternativa: nel caso siano previste opere di urbanizzazione secondaria)

2. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per 1'esecuzione delle opere di urbaniz-
zazione secondaria con diritto di relativo scomputo di spesa dall’ammontare dei contributi dovuti
per gli oneri di urbanizzazione secondaria, cosi come evidenziate sugli elaborati del piano attuativo,

che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo;

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, la ditta attuatrice dovra attiva-
re le procedure previste dal D. Lgs. n.50/2016 (dall’inserimento dell’opera nel Piano Triennale delle

Opere Pubbliche, all’assegnazione alla ditta esecutrice, al collaudo).

Art. 7 - Scomputo opere di urbanizzazione
Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che:

e Il calcolo del valore delle opere verra effettuato, ai fini dello scomputo dal contributo sugli
oneri di urbanizzazione, sulla base degli elaborati tecnici economici (computo metrico,
quadro economico) allegati al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e approvati
mediante rilascio del Permesso di Costruire dal Comune di Chioggia.

e [l valore delle opere da realizzarsi verra scomputato dall'ammontare del contributo per gli
oneri di urbanizzazione da corrispondersi al Comune, come definito in base ai progetti per la
costruzione di edifici.

L'eventuale eccedenza del contributo, dovuto in forza della Delibera del Consiglio Comunale n.

789/1987 e successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 99/2010 e Delibera di Giunta Comunale
6



n.20/2021 di aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi della L.R. 27
giugno 1985, n. 61 e D.P.C.R. 28 maggio 1992 n. 385 attualmente in vigore, rispetto al costo delle
opere da realizzare, determinato come suddetto, dovra essere corrisposto al Comune, al rilascio dei
titoli edilizi, con le modalita di legge, salvo il diritto al conguaglio dei costi effettivamente sostenuti
da effettuarsi a collaudo definitivo, fino e non oltre I'ammontare massimo del contributo per gli
oneri di urbanizzazione dovuto dal consorzio per le costruzioni ottenute sull'area oggetto del
presente contratto. Le parti convengono che, qualora il costo delle opere di urbanizzazione da
realizzare sia superiore al monte oneri che verra quantificato al rilascio dei titoli edilizi, il Comune
nulla dovra restituire al Consorzio.

Art. 7 BIS — Esecuzione opere di urbanizzazione fuori ambito

Per la realizzazione dell'intervento complessivamente previsto dal Piano di Lottizzazione, il
Soggetto Attuatore deve garantire anche 1’eventuale esecuzione di alcune opere esterne all'ambito di
lottizzazione delimitato nelle tavole di progetto, come di seguito specificate:

a) Realizzazione rotatoria su Viale Mediterraneo.
Le opere sopra descritte verranno realizzate in parte su aree di proprieta ed in parte su aree di

proprieta pubblica.

Art. 8 — Garanzie.

Le parti si danno atto che gli obblighi nascenti a carico della Ditta Attuatrice sono assistiti da
apposita garanzia a favore del Comune di Chioggia. Per I’esatta e piena esecuzione dei lavori delle
opere di urbanizzazione a suo carico verra obbligatoriamente consegnata, prima del rilascio del
Permesso a Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, fideiussione bancaria o
assicurativa (emessa da primaria compagnia iscritta all’albo dei fideiussori cosi come dettato
dall’art. 93, comma 3, del D.lgs. 50/2016) a garanzia, per un importo complessivo pari al 100% del
valore delle opere da eseguire, valore che verra estratto dal Piano Urbanistico Attuativo. Dopo
I'inizio dei lavori, tale garanzia verra ridotta mano a mano che verranno realizzate le opere di
urbanizzazione, sulla base dei verbali di visita e collaudi effettuati in corso d'opera dal collaudatore
incaricato dal Responsabile del Settore LLPP, e piu precisamente con la seguente tempistica:

1) alla realizzazione del 50% del valore delle opere previste, verra svincolato il 30% dell'importo
della polizza fideiussoria;

2) alla presentazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Chioggia del collaudo provvisorio, verra
svincolato di un'ulteriore 30% della polizza fideiussoria. Tale riduzione avverra sulla base dei

lavori effettuati, secondo il consuntivo di spesa relativo alle opere di urbanizzazione realmente



eseguite, firmato dal Direttore dei Lavori e presentato contestualmente con la richiesta di collaudo
provvisorio (vedi art.9).

3) alla cessione delle aree, ulteriore svincolo del 20% dell’importo della polizza fideiussoria.

Il restante residuo 20% sara svincolato contestualmente e automaticamente al collaudo definitivo
(ovvero alla scadenza dei due anni e due mesi dalla data di presentazione del certificato di collaudo
favorevole presso 1’ufficio protocollo del Comune di Chioggia).

Ricorrendo le condizioni di cui sopra il Comune si obbliga a consegnare la polizza fideiussoria in

originale entro 30 gg dall' approvazione del collaudo al Consorzio Urbanistico C2/......

Art. 9 — Tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, condizioni per il rilascio dei titoli
abilitativi e agibilita interventi edilizi sui lotti edificatori.
La ditta esecutrice ed aventi diritto riuniti in Consorzio si impegnano ad iniziare i1 lavori di
urbanizzazione entro un anno dal rilascio del Permesso a Costruire ed a ultimarle entro 3 anni dal
loro inizio. Per 1'inizio dei lavori relativo alle opere di urbanizzazione la ditta Attuatrice dovra
presentare la seguente documentazione:
e soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione in possesso dei requisiti di legge;
e nominativo del responsabile unico del procedimento di affidamento dei lavori incaricato dal
COnsorzio;
e cventuale altra documentazione prevista dalla DGRV n. 436 del 24.02.2009 e D.Igs.
81/2008.
I permessi di costruire dei singoli fabbricati potranno essere rilasciati solo dopo 1' esecuzione delle
principali opere di urbanizzazione (reti di sottoservizi, sottofondi stradali e dei parcheggi, fognature,
cordonate stradali, e individuazione del verde) accertata con apposito verbale da parte del Settore
Lavori Pubblici del Comune, anche per singoli sub-comparti, qualora previsti.

A corredo dovra essere prodotta la seguente documentazione:



n. 3 copie dei disegni esecutivi dello stato di fatto delle opere di urbanizzazione eseguite e
piu precisamente:

e rete fognaria: planimetria, in scala adeguata, con indicata la rete e il diametro delle
tubazioni, gli allacciamenti , le caditoie, 1 pozzetti di ispezione, 1 manufatti di rete, il tutto
quotato sia nel senso trasversale, sia nel senso longitudinale. Dovra inoltre essere
presentato il profilo reale di posa delle profondita in corrispondenza dei pozzetti di
ispezione;

e rete illuminazione pubblica: planimetrie, in scala adeguata, con indicati i punti luce, 1
pozzetti, 1 cavidotti (profondita e relativi diametro delle tubazioni) le sezioni dei cavi
elettrici, I'impianto di messa a terra, lo schema del quadro elettrico se previsto;

e opere stradali: planimetria in scala adeguata, con indicate le strade, i percorsi pedonali, 1
parcheggi, il tutto quotato sia in senso trasversale sia in quello longitudinale;

e consuntivo di spesa relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, firmato dal Direttore dei
Lavori;

e collaudo dell'impianto di illuminazione pubblica, rilasciato dall'lULSS o dall' ARPAV e
dichiarazione dell' impianto eseguito a regola d'arte, rilasciata dalla ditta installatrice con
indicazione dei materiali utilizzati, ¢ copia dell'eventuale denuncia ISPELS di Venezia
dell'impianto di messa a terra o dichiarazione dell'installatore di non assoggettabilita;

e certificato di collaudo delle reti TELECOM, ENEL, GAS ¢ ACQUEDOTTO, rilasciati
dagli Enti dove necessario;

e certificato di regolare esecuzione, relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, emesso
dal direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori stessi.

Il Consorzio rimane comunque obbligato anche dopo l'esito positivo del collaudo preliminare e
quindi fino alla consegna delle opere e alla loro definitiva ultimazione.

Il mancato rispetto dei termini indicati determina la necessita di nuovo permesso di costruire per il
completamento delle opere. Qualora le opere siano state realizzate solo in parte, il Comune
procedera a diffidare la ditta Attuatrice ed assegnera un termine entro il quale eseguire le opere
mancanti.

In caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di ciascuna delle obbligazioni il Comune ¢
autorizzato a disporre delle rispettive cauzioni nel modo piu ampio con esonero da ogni
responsabilita a qualunque titolo. Le fideiussioni di cui al precedente comma potranno essere fatte

valere, entro i limiti di importo in ciascuna di esse indicato, senza beneficio della divisione e senza



obbligo di preventiva escussione di debitori principali, per qualsivoglia inadempimento agli
obblighi di cui agli artt. 4 e 5 della presente convenzione.

La fideiussione di cui sopra dovra essere adeguata con cadenza biennale in base all’indice ISTAT.

Art.10 — Collaudo delle opere di urbanizzazione.

I1 Comune sottopone a collaudo le opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 entro 90 giorni dalla data
di presentazione della richiesta del collaudo provvisorio di cui all'art. 9.

Alla data del collaudo, gli impianti realizzati nell’intervento dovranno essere regolarmente allacciati
e funzionanti.

Per i collaudi, I’ Amministrazione Comunale si avvarra di professionisti iscritti all’albo regionale dei
collaudatori, nominati dal Responsabile del Settore LLPP.

L’incarico del collaudatore sara assegnato prima dell’inizio dei lavori di urbanizzazione.

Tutte le spese del collaudo sono a carico della Ditta Attuatrice: a tale scopo al momento della
nomina del collaudatore, da parte della Amministrazione Comunale, la Ditta Attuatrice dovra
costituire un deposito presso la Tesoreria Comunale pari all’importo della parcella della prestazione
professionale richiesta dal collaudatore. Detta somma sara soggetta a conguaglio.

La Ditta Attuatrice si impegna inoltre a fornire, prima del collaudo, gli elaborati grafici di tutte le
opere eseguite comprese le reti tecnologiche, con relativi tracciati dei sottoservizi, con particolare
riguardo alla rete di fognatura nera (che dovra essere eseguita secondo le prescrizioni date dall’Ente
erogatore e ben specificandone il recapito finale), alla rete della pubblica illuminazione della quale
dovra essere prodotto lo schema con 1’indicazione dei punti luce, dimensionamento delle linee, lo
schema del quadro elettrico, la denuncia di messa a terra e quant’altro previsto dalla normativa CEI,
nonché i collaudi definitivi degli enti gestori.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo o con formale approvazione mediante
determina dirigenziale, oppure decorsi due anni dalla data di presentazione dello stesso presso
’ufficio protocollo del Comune di Chioggia. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente
approvato ancorché I’atto formale di approvazione non sia stato emesso. Nell’arco di tale periodo,
la ditta esecutrice dei lavori, € tenuta alla garanzia per le eventuali difformita e vizi dell’opera.

La Ditta Attuatrice, assumendo a proprio carico tutte le spese, si impegna ad eliminare eventuali
imperfezioni o a completare opere mostratesi non ultimate, secondo le prescrizioni del collaudatore
e secondo le conclusioni contenute nel verbale del collaudo e cid entro il termine stabilito dal

responsabile del Settore, su indicazione conforme fornita dal collaudatore.
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Scaduto il termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Attuatrice, I’ Amministrazione
Comunale provvedera d’ufficio, con spese a carico della ditta medesima, utilizzando la cauzione di
cui all’art. 8.

Il certificato di collaudo, una volta assolti tutti gli adempimenti prescritti, sara approvato dal

Responsabile del Settore.

Art.11 — Manutenzione delle opere.

Durante I’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dallo Strumento Urbanistico Attuativo
e fino alla consegna delle stesse, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilita civile e
penale inerente alla realizzazione delle opere a al loro uso, sono a totale ed esclusivo carico della

Ditta Attuatrice.

Art.12 — Cessione e consegna delle aree e delle opere.
La cessione delle aree di cui all’articolo 4, delle opere destinate all’urbanizzazione e degli
allacciamenti a pubblici servizi, dovra avvenire entro 90 giorni dalla presentazione del collaudo
favorevole delle opere.
La cessione dovra avvenire, a completa propria cura e spese della Ditta Attuatrice.
In tale occasione la Ditta Attuatrice fornira 1 seguenti documenti:

e tipi di frazionamento

o certificati di attuale intestazione catastale.

La consegna delle aree e delle opere dovra avvenire contestualmente alla cessione delle stesse.

Art.13 — Agibilita.

Il certificato di agibilita dei fabbricati, verra rilasciato a norma delle vigenti leggi, a richiesta delle
ditte assegnatarie, solo dopo I’avvenuto collaudo e consegna delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria, qualora prevista, anche su stralci funzionali e sub-comparti di intervento.

I1 certificato di agibilita dovra essere rilasciato per interventi corrispondenti a ciascun singolo titolo

edilizio.

Art.14 — Vigilanza.

L’amministrazione comunale vigila sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la
rispondenza al progetto approvato. Qualora siano riscontrate difformita, I’amministrazione
comunale diffida la Ditta Attuatrice ad adeguarsi agli obblighi contrattuali entro 1 termini di

ultimazione di cui al precedente art.9.
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Art.15 — Trasferimento o cessione della S.n.p.

Viene concessa la possibilita con il progetto esecutivo allegato alla richiesta di Permesso a
Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di variare la s.n.p. (superficie netta di
pavimento) tra i lotti edificatori senza variare la s.n.p, totale di mq .............. dell'intero ambito
edificatorio approvato nel P.U.A..

Sara consentito anche dopo l'approvazione del progetto esecutivo allegato al Permesso a Costruire,

trasferire la S.n.p. tra lotti edificatori mediante sottoscrizione di atto tra le parti.

Art.16 — Regime fiscale.
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti € conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle
per il trasferimento della proprieta delle aree, sono a carico della ditta lottizzante con richiesta di

ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione.

Art.17 —Validita della convenzione.
La presente convenzione ha validita di anni 10 dalla data della sua sottoscrizione, fermi restando i

termini temporali previsti dai diversi titoli edilizi.

Art.18 —Trascrizione.
La ditta lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con piena
rinunzia all'ipoteca legale e con esonero del competente Conservatore dell'Agenzia del Territorio-

Servizio di Pubblicita Immobiliare di Venezia da ogni responsabilita al riguardo.

Chioggia, li ........ccvviniinii.

Ditta Attuatrice
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