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SCHEMA DI CONVENZIONE 

PIANO DI LOTTIZZAZIONE AREA DI INTERVENTO C2/7a 

LOCALITA’ Ridotto Madonna via P.Cicogna 

 

 

L’anno duemila ………… addi …………... del mese di …………. avanti a me Notaio 

……………….... 

 

Si sono costituiti: 

 Ing./Arch./Dott.  _______________, nato a __________ (____) il ___/___/_____, 

domiciliato presso la residenza municipale del Comune di Chioggia (VE) in Corso del 

Popolo n.1193, c.f.: 00621100270, il quale agisce per nome e per conto del Comune, ai sensi 

dell’art. 107 D.L.gs 267/2000 in quanto nominato dirigente del settore a ciò designato con 

provvedimento sindacale n. ____ del ____.____.______ 

e 

 il signor Convento Samuele nato a Piove di Sacco (Pd) il 25/12/1981 e residente in 

Chioggia (Ve), Strada Dei Sedici Laghi n.153, in qualità di presidente e rappresentante 

legale del “COMPARTO STRADA DEGLI ORTI”, con sede a Chioggia (Ve), Via Padre 

Emilio Venturini n.96, c.f.  91024420274, autorizzato al presente atto in virtù dell’atto 

costituito in data 02/05/2018 che, in copia certificata conforme, si allega al presente atto 

sotto la lettera “A” al fine di dare attuazione all’intervento Ambito C2/7a - Ridotto 

Madonna; Z.T.O. C2 Art. 65 “ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE C” del V.P.R.G., 

d’ora in avanti indicata con il termine di “Ditta Attuatrice”  

 

SI PREMETTE che: 

- l’area rientra nell’ambito n. C2/7a previsto dalla V.P.R.G., approvata con D.G.R.V. n. 1399 

del 15.05.2007, ai sensi dell'art.46 della L.R. 61/85 e pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05.06.07, 

approvata definitivamente con D.G.R.V. n.2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n.63 

del 04.08.2009; 

- la ditta attuatrice dichiara di avere la piena disponibilità degli immobili interessati e 

conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla 

presente convenzione; 
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- i proprietari ed aventi diritto, rappresentano il 78,92% del valore dell'intera area d'intervento, i 

quali riuniti in Consorzio, si impegnano a realizzare il Piano Urbanistico dell'area di intervento 

n. C2/7a in conformità agli elaborati di progetto approvati con Delibera Giunta Comunale n. …. 

del ……………; 

- la ditta Attuatrice, ha presentato al Comune di Chioggia in data 21/08/2017 al protocollo n. 

39272, il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata ai sensi delle vigenti leggi 

comprendenti le aree edificabili rientranti nell'area di intervento unitario C2/7a identificate 

catastalmente al foglio 39, mappali n. 45-60-634-843-844-905-1904-1927-1932-1936-2083-

2084-2085-2086-2130-2134-2136-2184-2187-2212-2218-2223-2224-2225-2243-2244-2245-

2246-2247-strade (ex 2200); 

- secondo le Schede Tecniche di Attuazione delle zone C2 - allegato 1A- e art. 65” sottozone 

C2” delle N.T.A. della Variante generale al PRG, il Piano di Lottizzazione può prevedere la 

realizzazione di edifici ad uso residenziale, commerciali, artigianato di servizio, direzionale, 

turistico ricettivo e di servizio di cui una parte obbligatoriamente destinata ad uso privato e 

l'altra parte destinata ad edilizia convenzionata, nonché le opere di urbanizzazione primaria da 

cedere al Comune, il tutto secondo quanto previsto negli elaborati di progetto in atti, facenti 

parte integrante della presente convenzione, seppur non materialmente allegati; 

- la ditta Attuatrice intende dare attuazione alle previsioni del Piano di Lottizzazione, in 

conformità alle norme dello strumento urbanistico generale, nel rispetto della normativa statale 

e regionale vigente. Per quanto riguarda la quota ad edilizia convenzionata, la stessa sarà 

realizzata previa stipula, con il Comune di Chioggia, di apposita convenzione che disciplini i 

rapporti con l'Amministrazione e i privati; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. …………. del ………. è stato approvato il 

P.U.A. dell’area di intervento n. ……/C2 di iniziativa privata; 

- nell'ambito dei P.U.A., il comma 2 bis, all’art.16 del D.P.R. 380/2001, prevede che per 

l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria, di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, non trova applicazione il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. 

 

Tutto ciò premesso,  e confermato dalle parti  

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art.1 – Premesse 

Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione. 
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Art.2 – Attuazione dell’intervento ed elaborati 

I proprietari ed aventi diritto, rappresentanti del 78,92% (settantottovirgolanovantadue%) del valore 

dell'intera area d'intervento, riuniti in Consorzio denominato “COMPARTO STRADA DEGLI 

ORTI”,  prestano al Comune di Chioggia la più ampia garanzia per la proprietà e disponibilità degli 

immobili compresi nell'area d'intervento C2/7a, si impegnano a dare esecuzione all’intervento di cui 

alla presente convenzione, secondo gli elaborati di progetto del P.U.A. approvato con Delibera 

Giunta Comunale n. ……. del …………. . 

Per i proprietari delle aree non aderenti al Consorzio (dissenzienti) si attuerà la procedura  prevista 

dall’art. 20 della Legge Regionale n.11/2004. 

Gli obblighi e i vincoli derivanti dalla presente convenzione impegnano, oltre la ditta Attuatrice 

anche i successori e aventi causa nella proprietà degli immobili e pertanto saranno trascritti nei 

registri immobiliari. 

In caso di alienazione, di aree comprese nel piano di lottizzazione, i proprietari delle aree incluse 

nel comparto si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento e nella relativa nota di trascrizione 

la clausola seguente: "l'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole e 

obblighi contenuti nella convenzione stipulata con il Comune di Chioggia in data………... 

accettandone i relativi effetti formali e sostanziali". 

Tali clausole dovranno essere specificatamente approvate dall'acquirente ai sensi dell'articolo 1341 

del codice civile. 

In caso di trasferimento, le garanzie già prestate al soggetto attuatore non possono essere ridotte o 

estinte, se non dopo che l'avente causa abbia eventualmente prestato, a sua volta idonee garanzie in 

sostituzione. 

La Ditta Attuatrice si impegna a sostenere gli oneri per l’attuazione delle opere di urbanizzazione  

di cui alla presente Convenzione, dichiarandosi sin d’ora quale unica responsabile per 

l’adempimento nei termini e per la buona esecuzione di tutte le opere e di tutti gli obblighi e gli 

impegni assunti. 

 

Art.3 – Scopo della Convenzione 

La presente convenzione è stipulata al fine di soddisfare quanto previsto dall’art. 63 della L.R. 

61/85 in relazione all’attuazione dell’intervento, così come previsto dallo strumento urbanistico 

vigente. La realizzazione del progetto comporta: 
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 L’impegno a realizzare gli interventi edilizi di nuova costruzione previsti e, le relative opere 

di urbanizzazione primaria. 

 La cessione in proprietà a favore del Comune delle opere di urbanizzazione e delle aree 

destinate a standard, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 27 giugno 1985 n. 

61, così come meglio descritto nel successivo articolo 4 della presente convenzione e 

individuata nella tavola di progetto n. 15 

 

Art. 4 – Cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione all’interno dell’ambito del piano di 

lottizzazione. 

La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare e a cedere e trasferire, senza corrispettivo alcuno, con 

atto pubblico successivo con tutte le spese a suo esclusivo carico le aree corrispondenti a mq 19.653 

di cui: 

mq. 6.987  con destinazione strada pubblica, 

mq. 3.351  marciapiedi;  

mq. 605 pista ciclabile,  

mq. 2.611 parcheggi pubblici  

mq. 201 isole ecologiche 

La Ditta Attuatrice si impegna a realizzare, senza corrispettivo alcuno con atto pubblico successivo, 

con tutte le spese a suo esclusivo carico, l'istituzione del vincolo d'uso pubblico sulle aree a verde di 

mq. 5.898, stimate su base catastale, esonerando il Comune dal mantenimento della destinazione e 

della sua manutenzione. 

(oppure) 

La Ditta Attuatrice si impegna a cedere e trasferire al Comune, senza corrispettivo alcuno con atto 

pubblico successivo, con tutte le spese a suo esclusivo carico,  le aree a verde di mq. 

………………, stimate su base catastale, come stabilito dal Piano di Lottizzazione. 

Le superfici di cui ai precedenti commi sono individuate puntualmente negli elaborati di cui alle 

Tav.  n. 10 e 15. del progetto di lottizzazione. 

La consegna delle aree e delle opere dovrà avvenire contestualmente con la cessione delle stesse. 

Il Comune di Chioggia, dopo il collaudo favorevole delle opere di urbanizzazione ed il loro 

successivo utilizzo, curerà la manutenzione, limitatamente alle aree che saranno cedute. 

 

Art.5– Edilizia Convenzionata. 

Per la gestione dell’edilizia convenzionata si applicherà la L.R. 42/1999. I proprietari saranno i 

soggetti attuatori dell'edilizia convenzionata prevista dalle schede della VPRG, a meno che questi 
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non manifestino, attraverso specifica comunicazione, il desiderio di cedere la parte di s.n.p. 

convenzionata a soggetti terzi. 

Per gli edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata il rilascio dei Permessi di Costruire 

dovranno essere preceduti dalla sottoscrizione della relativa Convenzione con l'Amministrazione 

Comunale, anche per sub-comparti di intervento, sulla base dei criteri approvati con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 20 del 27 marzo 2013. 

 

Art. 6 – Esecuzione opere di urbanizzazione secondaria 

(solo nel caso non siano previste opere di urbanizzazione secondaria) 

1. Lo strumento urbanistico attuativo non prevede nel comparto la realizzazione di opere di 

urbanizzazione secondaria.  

(in alternativa: nel caso siano previste opere di urbanizzazione secondaria) 

2. I proponenti assumono a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle opere di 

urbanizzazione secondaria con diritto di relativo scomputo di spesa dall’ammontare dei contributi 

dovuti per gli oneri di urbanizzazione secondaria, così come evidenziate sugli elaborati del piano 

attuativo, che saranno meglio precisate nel progetto esecutivo; 

Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, la ditta attuatrice dovrà 

attivare le procedure previste dal D. Lgs. n.50/2016 (dall’inserimento dell’opera nel Piano Triennale 

delle Opere Pubbliche, all’assegnazione alla ditta esecutrice, al collaudo). 

 

Art. 7 - Scomputo opere di urbanizzazione 

Le parti si danno reciprocamente atto e convengono che: 

 Il calcolo del valore delle opere verrà effettuato, ai fini dello scomputo dal contributo sugli 

oneri di urbanizzazione, sulla base degli elaborati tecnici economici (computo metrico, 

quadro economico) allegati al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e approvati 

mediante rilascio del Permesso di Costruire dal Comune di Chioggia. 

 Il valore delle opere da realizzarsi verrà scomputato dall'ammontare del contributo per gli 

oneri di urbanizzazione da corrispondersi al Comune, come definito in base ai progetti per la 

costruzione di edifici.  

L'eventuale eccedenza del contributo, dovuto in forza della Delibera del Consiglio Comunale n. 

789/1987 e successiva Delibera del Consiglio Comunale n. 99/2010 e Delibera di Giunta Comunale 

n.20/2021 di aggiornamento oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai sensi della L.R. 27 

giugno 1985, n. 61 e D.P.C.R. 28 maggio 1992 n. 385 attualmente in vigore, rispetto al costo delle 
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opere da realizzare, determinato come suddetto, dovrà essere corrisposto al Comune, al rilascio dei 

titoli edilizi, con le modalità di legge, salvo il diritto al conguaglio dei costi effettivamente sostenuti 

da effettuarsi a collaudo definitivo, fino e non oltre l'ammontare massimo del contributo per gli 

oneri di urbanizzazione dovuto dal consorzio per le costruzioni ottenute sull'area oggetto del 

presente contratto. Le parti convengono che, qualora il costo delle opere di urbanizzazione da 

realizzare sia superiore al monte oneri che verrà quantificato al rilascio dei titoli edilizi, il Comune 

nulla dovrà restituire al Consorzio. 

 

Art.  8 – Garanzie. 

Le parti si danno atto che gli obblighi nascenti a carico della Ditta Attuatrice sono assistiti da 

apposita garanzia a favore del Comune di Chioggia. Per l’esatta e piena esecuzione dei lavori delle 

opere di urbanizzazione a suo carico verrà obbligatoriamente consegnata, prima del rilascio del 

Permesso a Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, fideiussione bancaria o 

assicurativa (emessa da primaria compagnia iscritta all’albo dei fideiussori così come dettato 

dall’art. 93, comma 3, del D.lgs. 50/2016) a garanzia, per un importo complessivo pari al 100% del 

valore delle opere da eseguire, valore che verrà estratto dal  Piano Urbanistico Attuativo. Dopo 

l'inizio dei lavori, tale garanzia verrà ridotta mano a mano che verranno realizzate le opere di 

urbanizzazione, sulla base dei verbali di visita e collaudi effettuati in corso d'opera dal collaudatore 

incaricato dal Responsabile del Settore LLPP, e più precisamente con la seguente tempistica: 

1) alla realizzazione del 50% del valore delle opere previste, verrà svincolato il 30% dell'importo 

della polizza fideiussoria; 

2) alla presentazione  all'Ufficio Protocollo del Comune di Chioggia del collaudo provvisorio, verrà 

svincolato  di un'ulteriore 30%  della polizza fideiussoria. Tale riduzione avverrà  sulla base dei 

lavori  effettuati, secondo il  consuntivo di spesa relativo alle opere di urbanizzazione realmente 

eseguite, firmato dal Direttore dei Lavori e presentato contestualmente con la richiesta di collaudo 

provvisorio (vedi art.9). 

3) alla cessione delle aree, ulteriore svincolo del 20% dell’importo della polizza fideiussoria.  

Il restante residuo 20% sarà svincolato contestualmente e automaticamente al collaudo definitivo 

(ovvero alla scadenza dei due anni e due mesi dalla data di presentazione del certificato di collaudo 

favorevole presso l’ufficio protocollo del Comune di Chioggia). 

Ricorrendo le condizioni di cui sopra il Comune si obbliga a consegnare la polizza fideiussoria in 

originale entro 30 gg dall' approvazione del collaudo al Consorzio Urbanistico C2/…... 
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Art. 9 – Tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, condizioni per il rilascio dei titoli 

abilitativi e agibilità interventi edilizi sui lotti edificatori. 

La ditta esecutrice ed aventi diritto riuniti in Consorzio si impegnano ad iniziare i lavori di 

urbanizzazione entro un anno dal rilascio del Permesso a Costruire ed a ultimarle entro 3 anni dal 

loro inizio. Per l'inizio dei lavori relativo alle opere di urbanizzazione la ditta Attuatrice dovrà 

presentare la seguente documentazione: 

 soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione in possesso dei requisiti  di legge; 

 nominativo del responsabile unico del procedimento di affidamento dei lavori incaricato dal 

consorzio; 

 eventuale altra documentazione prevista dalla DGRV n. 436 del 24.02.2009 e D.lgs. 

81/2008. 

I permessi di costruire dei singoli fabbricati potranno essere rilasciati solo dopo l' esecuzione delle 

principali opere di urbanizzazione (reti di sottoservizi, sottofondi stradali e dei parcheggi, fognature, 

cordonate stradali, e individuazione del verde) accertata con apposito verbale da parte del Settore 

Lavori Pubblici del Comune, anche per singoli sub-comparti, qualora previsti. 

A corredo dovrà essere prodotta la seguente documentazione: 

 n. 3 copie dei disegni esecutivi dello stato di fatto delle opere di urbanizzazione eseguite e 

più precisamente:  

 rete fognaria: planimetria, in scala adeguata, con indicata la rete e il diametro delle 

tubazioni, gli allacciamenti , le caditoie, i pozzetti di ispezione, i manufatti di rete, il tutto 

quotato sia nel senso trasversale, sia nel senso longitudinale. Dovrà inoltre essere 

presentato il profilo reale di posa delle profondità in corrispondenza dei pozzetti di 

ispezione; 

 rete illuminazione pubblica: planimetrie, in scala adeguata, con indicati i punti luce, i 

pozzetti, i cavidotti (profondità e relativi diametro delle tubazioni) le sezioni dei cavi 

elettrici, l'impianto di messa a terra, lo schema del quadro elettrico se previsto; 

 opere stradali: planimetria in scala adeguata, con indicate le strade, i percorsi pedonali, i 

parcheggi, il tutto quotato sia in senso trasversale sia in quello longitudinale; 

 consuntivo di spesa relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, firmato dal Direttore dei 

Lavori; 

 collaudo dell'impianto di illuminazione pubblica, rilasciato dall'ULSS o dall' ARPAV e 

dichiarazione dell' impianto eseguito a regola d'arte, rilasciata dalla ditta installatrice con 
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indicazione dei materiali utilizzati, e copia dell'eventuale denuncia ISPELS di Venezia 

dell'impianto di messa a terra o dichiarazione dell'installatore di non assoggettabilità; 

 certificato di collaudo delle reti TELECOM, ENEL, GAS e ACQUEDOTTO, rilasciati 

dagli Enti dove necessario; 

 certificato di regolare esecuzione, relativo alle opere di urbanizzazione eseguite, emesso 

dal direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori stessi. 

Il Consorzio rimane comunque obbligato anche dopo l'esito positivo del collaudo preliminare e 

quindi fino alla consegna delle opere e alla loro definitiva ultimazione. 

 Il mancato rispetto dei termini indicati determina la necessità di nuovo permesso di costruire per il 

completamento delle opere. Qualora le opere siano state realizzate solo in parte,  il Comune 

procederà a diffidare la ditta Attuatrice ed assegnerà un termine entro il quale eseguire le opere 

mancanti. 

In caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento di ciascuna delle obbligazioni il Comune è 

autorizzato a disporre delle rispettive cauzioni nel modo più ampio con esonero da ogni 

responsabilità a qualunque titolo. Le fideiussioni di cui al precedente comma potranno essere fatte 

valere, entro i limiti di importo in ciascuna di esse indicato, senza beneficio della divisione e senza 

obbligo di preventiva escussione di debitori principali, per qualsivoglia inadempimento agli 

obblighi di cui agli artt. 4 e 5 della presente convenzione. 

La fideiussione di cui sopra dovrà essere adeguata con cadenza biennale in base all’indice ISTAT. 

 

Art.10 – Collaudo delle opere di urbanizzazione. 

Il Comune sottopone a collaudo le opere di urbanizzazione di cui all'art. 4 entro 90 giorni dalla data 

di presentazione della richiesta del collaudo provvisorio di cui all'art. 9.  

Alla data del collaudo, gli impianti realizzati nell’intervento dovranno essere regolarmente allacciati 

e funzionanti. 

Per i collaudi, l’Amministrazione Comunale si avvarrà di professionisti iscritti all’albo regionale dei 

collaudatori, nominati dal Responsabile del Settore LLPP. 

L’incarico del collaudatore sarà assegnato prima dell’inizio dei lavori di urbanizzazione. 

Tutte le spese del collaudo sono a carico della Ditta Attuatrice: a tale scopo al momento della 

nomina del collaudatore, da parte della Amministrazione Comunale, la Ditta Attuatrice dovrà 

costituire un deposito presso la Tesoreria Comunale pari all’importo della parcella della prestazione 

professionale richiesta dal collaudatore. Detta somma sarà soggetta a conguaglio. 

La Ditta Attuatrice si impegna inoltre a fornire, prima del collaudo, gli elaborati grafici di tutte le 

opere eseguite comprese le reti tecnologiche, con relativi tracciati dei sottoservizi, con particolare 
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riguardo alla rete di fognatura nera (che dovrà essere eseguita secondo le prescrizioni date dall’Ente 

erogatore e ben specificandone il recapito finale), alla rete della pubblica illuminazione della quale 

dovrà essere prodotto lo schema con l’indicazione dei punti luce, dimensionamento delle linee, lo 

schema del quadro elettrico, la denuncia di messa a terra e quant’altro previsto dalla normativa CEI, 

nonché i collaudi definitivi degli enti gestori. 

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo o con formale approvazione mediante 

determina dirigenziale, oppure decorsi due anni dalla data di presentazione dello stesso presso 

l’ufficio protocollo del Comune di Chioggia. Decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente 

approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia stato emesso. Nell’arco di tale periodo, 

la ditta esecutrice dei lavori, è tenuta alla garanzia per le eventuali difformità e vizi dell’opera. 

La Ditta Attuatrice, assumendo a proprio carico tutte le spese, si impegna ad eliminare eventuali 

imperfezioni o a completare opere mostratesi non ultimate, secondo le prescrizioni del collaudatore 

e secondo le conclusioni contenute nel verbale del collaudo e ciò entro il termine stabilito dal 

responsabile del Settore, su indicazione conforme fornita dal collaudatore. 

Scaduto il termine, ed in caso di persistente inadempienza della Ditta Attuatrice, l’Amministrazione 

Comunale provvederà d’ufficio, con spese a carico della ditta medesima, utilizzando la cauzione di 

cui all’art. 8. 

Il certificato di collaudo, una volta assolti tutti gli adempimenti prescritti, sarà approvato dal 

Responsabile del Settore. 

 

Art.11 – Manutenzione delle opere. 

Durante l’esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dallo Strumento Urbanistico Attuativo 

e fino alla consegna delle stesse, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e 

penale inerente alla realizzazione delle opere a al loro uso, sono a totale ed esclusivo carico della 

Ditta Attuatrice. 

 

Art.12 – Cessione e consegna delle aree e delle opere. 

La cessione delle aree di cui all’articolo 4, delle opere destinate all’urbanizzazione e degli 

allacciamenti a pubblici servizi, dovrà avvenire entro 90 giorni dalla presentazione del collaudo 

favorevole delle opere. 

La cessione dovrà avvenire, a completa propria cura e spese della Ditta Attuatrice. 

In tale occasione la Ditta Attuatrice fornirà i seguenti documenti: 

 tipi di frazionamento 
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 certificati  di attuale intestazione catastale. 

La consegna delle aree e delle opere dovrà avvenire contestualmente alla cessione delle stesse. 

 

Art.13 – Agibilità. 

Il certificato di agibilità dei fabbricati, verrà rilasciato a norma delle vigenti leggi, a richiesta delle 

ditte assegnatarie, solo dopo l’avvenuto collaudo e consegna delle opere di urbanizzazione primaria 

e secondaria, qualora prevista, anche su stralci funzionali e sub-comparti di intervento. 

Il certificato di agibilità dovrà essere rilasciato per interventi corrispondenti a ciascun singolo titolo 

edilizio. 

 

Art.14 – Vigilanza. 

L’amministrazione comunale vigila sull’esecuzione delle opere di urbanizzazione, per assicurare la 

rispondenza al progetto approvato. Qualora siano riscontrate difformità, l’amministrazione 

comunale diffida la Ditta Attuatrice ad adeguarsi agli obblighi contrattuali entro i termini di 

ultimazione di cui al precedente art.9. 

 

Art.15 – Trasferimento o cessione della S.n.p. 

Viene concessa la possibilità con il progetto esecutivo allegato alla richiesta di Permesso a 

Costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di variare la s.n.p. (superficie netta di 

pavimento) tra i lotti edificatori senza variare la s.n.p, totale di mq ………….. dell'intero ambito 

edificatorio approvato nel P.U.A.. 

Sarà consentito anche dopo l'approvazione del progetto esecutivo allegato al Permesso a Costruire,  

trasferire la S.n.p. tra lotti edificatori mediante sottoscrizione di atto tra le parti. 

 

Art.16 – Regime fiscale. 

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle 

per il trasferimento della proprietà delle aree, sono a carico della ditta lottizzante con richiesta di 

ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione. 

 

Art.17 –Validità della convenzione. 

La presente convenzione ha validità di anni 10 dalla data della sua sottoscrizione, fermi restando i 

termini temporali previsti dai diversi titoli edilizi. 

 

Art.18 –Trascrizione. 
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La ditta lottizzante autorizza la trascrizione del presente atto nei registri immobiliari con 

piena rinunzia all'ipoteca legale e con esonero del competente Conservatore dell'Agenzia 

del Territorio- Servizio di Pubblicità Immobiliare di Venezia da ogni responsabilità al 

riguardo. 

 

Chioggia, lì …………………. 

 

Ditta Attuatrice 

Consorzio Urbanistico ……    Il Responsabile del Settore Urbanistica 

 


